Regeling plankosten exploitatieplan 2021

Resultaat

Datum 21-9-2022 Complexiteit 110%

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Projectnaam De Blauwe Zoom

Projectnummer 61552001 print

Datum prijspeil 1-1-2021

Looptijd project in jaren 16

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 128 | € 16.320 0%
1.1 Taxatie inbrengwaarde percelen 128 | € 16.320 0%
1.2 Taxatie en aankoop onroerende zaak - € - 0%
1.3 Onteigenen van onroerende zaken - € - 0%
1.4 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente - € - 0%

Stedenbouw 3.056 | € 391.167 10%
2.1 Programma van Eisen 80 | € 10.240 0%
2.2 Prijsvraag - € - 0%
2.3 Masterplan 736 | € 94.207 2%
2.4 Beeldkwaliteitsplan 448 | € 57.344 2%
2.5 Stedenbouwkundig plan 1.120 | € 143.360 4%
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 672 | € 86.016 2%

Ruimtelijke Ordening 2104 | € 269.280 7%
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunn 1.406 | € 180.000 5%
3.2 Opstellen en procedure wijzigingsplan - € - 0%
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 698 | € 89.280 2%

Civiele en cultuur techniek 13.016 | € 1.720.116 45%
4.1 Planontwikkeling 2.208 | € 282.621 7%
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 10.808 | € 1.437.495 38%

Landmeten/vastgoedinformatie 789 | € 79.640 2%
5.1 Kaartmateriaal 789 | € 79.640 2%

Communicatie - |€ - 0%
6.1 Omgevingsmanagement - € - 0%

Management 6.308 | € 920.982 24%
7.1 Projectmanagement 6.308 | € 920.982 24%
7.2 Projectmanagementassistentie - € - 0%

Planeconomie 3.154 403.718 11%
8.1 Planeconomie 3.154 [ € 403.718 11%

totaal 28.554 | € 3.801.223 100%

https://planmaatadvies.sharepoint.com/sites/Planmaat/Shared Documents/General/Projecten/Hardinxveld-Giessendam/De Blauwe Zoom/Exploitatieplan/2022/Model/220916
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